




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง	
	อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕๗,๕๐๐.๐๐	บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง	
	จากถนนคอนกรีตเดิม พิกัด E ๐๑๘๒๓๑๘ N ๑๖๗๓๔๙๙ ถึงบ้านนายทอน	
	E ๐๑๘๒๓๗๒ N ๑๖๗๓๕๗๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	
	ระยะทางประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร	
	กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (SIDELOPE = ๑:๑)	
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร	
	พร้อมป้ายโครงการ ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)	
	ตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด	
	สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะกุด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๗ กันยายน ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	
๕.๒	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
๕.๓		-
๕.๔		-
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นางสาวณัฐชญา ปานโตนด ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง	เป็นกรรมการ
๖.๒	นายสัมพันธ์ ไชยเสน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส อบต.ก่าปัง	เป็นกรรมการ
๖.๓	นายสุรพล พุนสวัสดิ์ ตำแหน่งปลัด อบต.ก่าปัง	เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด
ราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒





(นายมีชัย จงสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง


สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลก่าปัง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.
รายละเอียดโครงการ	จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายทอน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม. พร้อมป้าย 2 ป้าย
สถานที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 11 บ้านตะกุด ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ	27 กันยายน 2562
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่	/ 2562 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	166,279.50	1.3624	226,539.18	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.000	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,539.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			229,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)
 ปลัด อบต.ก่าปัง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)
 นายก อบต.ก่าปัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 สถานที่ก่อสร้าง จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายทอน หมู่ที่ 11 บ้านตะกุด ต.กำแพง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 100 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.
 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม. พร้อมบ้าย 2 บ้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ขนาดเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	530.00	13.66	7,239.80	1.3624	18.61	9,863.50
	ดินเดิม - ลูกเรียง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกเรียง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	456.04	9,120.80	1.3624	621.31	12,426.18
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.25	368.94	6,364.22	1.3624	502.64	8,670.61
	หินคลุกบดอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	436.00	327.15	142,637.40	1.3624	445.71	194,329.19
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(EXPANSON JOINT)							
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	36.00	25.48	917.28	1.3624	34.71	1,249.70
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม	226,539.18
คิดเป็นเงินงบประมาณ	226,000.00
	166,279.50
	1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวณัฐชญา ปานโตนด)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
 (นายสัมพันธ์ ไชยเสน)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
 (นายสุรพล พูนสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายมีชัย จงสันเทียะ)

ปลัด อบต.กำแพง

นายก อบต.กำแพง